PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico (RD 817/2009);
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
109872001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga al anterior; supletoriamente se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del
proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran carécter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido
del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos
contratos.

Queda excluida y prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran
las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, la Direccion
Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada
caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o trabajos, contemplados en
el proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan en el anexo |, asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la
LCSP.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el anexo I, en el que se indicard como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba soportar la Administracion. Las proposiciones que se
presenten superando el presupuesto base de licitacion serdn automaticamente desechadas.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida independiente, el
1 de 63

Exp n°: 00060/ISE/2010/JA



PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la LCSP no coincida con
el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el anexo I, motivandolo adecuadamente, donde
igualmente se indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los articulos 77 a 82, y la
Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el
anexo |, donde igualmente se especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo
se modificara dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del contrato por causa imputable a la
Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por
la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el
licitador.

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacion de precios en funcion del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de
clausulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la Administracion del contrato
a que se refiere el presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constaré en el anexo | del contrato el tipo de
Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

5. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran los
fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.
Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendr&n la misma consideracion que el plazo total a los efectos
del articulo 196.6 de la LCSP.
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6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 49 de la
LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de
la LCSP, 0, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos
44, 47y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacién puede suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los
siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que
son objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

6.2. Solvencia.
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de

solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que,
asimismo, se indicara la documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de
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la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrd basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo
deberd aportarse certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia.

La aportacion del referido certificado tendra la consideracion de solvencia complementaria, no pudiéndose excluir de
la que el empresario deba aportar como propia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el drgano de contratacion, la Administracion podra exigir en
via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometid con
la empresa contratista. En este sentido, la presentacion del certificado debera contener la aceptacion expresa de los
efectos sefialados en el articulo 1257.2 del Codigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

b) En el anexo Ill-A podré exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participacion, los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo Ill-A se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos en el citado anexo se indicara si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g)
de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el caso de
que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segun el tipo de obra, el 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de
garantia de la calidad, o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el drgano de contratacion podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.
En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional y definitiva del contrato,

asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal de la Junta de Andalucia, indicado en el
anexo | del presente pliego.
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Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento abierto, segun disponga el anexo I, en el que también se
establecera la posibilidad de incluir variantes 0 mejoras sin repercusion econdmica sobre los elementos y
condiciones establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad de la informacion en los
terminos establecidos en el articulo 124 de la LCSP.

9. Presentacion de las proposiciones.

La Administracion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo
dispuesto en la LCSP, asi como en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara
lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio,
en el Registro General del érgano de contratacion indicado en el mismo.

En el anexo | se indicara el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente a los efectos previstos en la
normativa contractual.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en las
Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al rgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex,
fax o telegrama remitido al nimero del registro general que se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi
se indique en el anuncio de licitacion, podra enviarse por correo electronico a la direccion sefialada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion,
ésta en ningun caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacién de las proposiciones.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los ndmeros 1, 2y 3. El sobre 2("Oferta Técnica™) a su vez contendra dos sobres cerrados
y denominados 2 ay 2 b.

Cuando se indique en el anexo | que solo se utilizara como criterio de adjudicacion el del precio mas bajo,
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unicamente se presentaran los sobres n°1 y n°3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano. La documentacion redactada
en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeracion que se
especifica en las cliusulas 9.2.1,9.2.2,9.2.3y9.2.4

En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio
social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la
documentacion que a continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podrén aportarse en original 0 mediante copias que tengan
carcter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la
constitucion de la garantia provisional, que deberan ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los componentes
acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los términos previstos en el articulo 48 de la
LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafiada de una declaracion expresa
responsable, emitida por el licitador 0 sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no
alteracion de los datos que constan en el mismo, podré sustituir a la documentacion contenida en las clausulas
9.2.1.1. letras b), c), d), e) apartado 1.1., y g) apartados 1, 2, y 4, en la clausula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el
caso de que estuviera clasificada, y clausula 10.6 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente. Si asi se establece en el anexo I, la incorporacion del
certificado al procedimiento podra efectuarse de oficio por el érgano de contratacion o por aquél al que corresponda
la calificacion de la documentacion acreditativa de requisitos previos, solicitandolo directamente al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo caso la declaracion
responsable indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados tal como se indica a
continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
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a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano
de contratacion.

Esta documentacion solo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique expresamente en el anexo |.
La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espafia, debera aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder
efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en las Cajas Provinciales de Depdsitos, establecidas en las
Delegaciones Provinciales de la Consejeria competente en materia de Economia y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 86 de la LCSP,
deberan aportar certificacion expedida por la Caja de Depositos comprensiva de la existencia de la garantia global y
de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios
electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias
de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que
participen en los procedimientos de contratacion o contraten efectivamente con las Administraciones Publicas
radicadas en Andalucia, s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de constituir.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion
provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cliusula 10.8, conforme al segundo pérrafo del articulo 135.4
de la LCSP.

7 de 63

Exp n°: 00060/ISE/2010/JA



PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

La garantia provisional se extinguird automaticamente y seré devuelta a los licitadores inmediatamente después de la
adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la
constitucion de la garantia definitiva.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion provisional, o si el adjudicatario no
constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procedera
a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la solicitud de
informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
proposicion adolece de error, 0 inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada
de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segln el tipo de persona
juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato una
determinada habilitacion empresarial, se acompafara copia compulsada del certificado que acredita las condiciones
de aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracion sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas
en cuenta para ello, eximiran de la obligacion de presentar los documentos relacionados en los apartados 1, 2y 3
anteriormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario debera presentar la citada documentacion previamente
a la formalizacion del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea, tendran capacidad para
contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinadas organizacion para poder prestar en él el servicio de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estan establecidos, 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas.
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5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de
la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente anéloga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unioén Europea tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa.

c¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion, bastanteado
por la Asesoria Juridica del Ente Pablico o en su defecto, del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deberé figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el
Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

d) Clasificacién administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
anexo |, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquéllos
para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su reglamento
de desarrollo, y deméas normas reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a
la acumulacion todas habrén de haber obtenido previamente la clasificacion como contratista de obras, sin perjuicio
de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.
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No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de clasificacion, deberan estar clasificadas
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nidmero de empresas que representen mas del 50 por
ciento de participacion en la union temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion empresarial o profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo |, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida
en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, no serd exigible la
clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una union, sin perjuicio de la obligacion de
acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los
medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo II-A por el 6rgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los criterios que se sefialan en
el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.

Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la
LCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado
y la Comunidad Auténoma de Andalucia, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo 45 de la LCSP, de no haber sido
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adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cadigo de Comercio.

Esta declaracion incluira expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacion puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno de los siguientes
objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto
de la licitacion, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el anexo II-B.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de Economia y Hacienda (BOJA nim.
181 de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autdnoma de Andalucia
y con el Estado, podréa acreditarse también, si el licitador voluntariamente asi lo desea, mediante la cesion por la
Administracion competente a la Consejeria de Economia y Hacienda de la informacion que acredite que la empresa
cumple tales circunstancias, en cuyo caso debera cumplimentar el Anexo II-C sobre "Autorizacion para la cesion de
informacion relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autonoma de Andalucia en
procedimientos de contratacion", en tal caso, de resultar adjudicatario no debera aportar las certificaciones positivas
a que se refiere la clausula 10.8.a).

4. Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o los administradores de las personas juridicas, mediante
la oportuna certificacion expedida por su érgano de direccion o representacion competente, deberan especificar en la
citada declaracion o certificacion, que de no formar parte de los 6rganos de gobierno o administracion de la empresa
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros
Cargos Publicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta
participacion superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

La formulacion de esta declaracion responsable o certificacion se acreditara conforme al modelo establecido en el
anexo II-D, y en el supuesto de personas juridicas debera ser firmada en todo caso por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa, administrador/a Gnico/a, administradores solidarios, administradores
mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de
Administracion.

h) Trabajadores con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podréd aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos
radicados en Andalucia un namero no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de
minusvalia igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 115 de
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la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de
diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en
Andalucia, podrén presentar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.

i) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Igualmente, a los efectos de lo establecido en el apartado de "Proposicion econémica” del anexo VI-A conforme al
parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las empresas
pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, deberd aportar declaracion en tal sentido.

j) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo |, los licitadores presentaran los certificados a que se refieren los
articulos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi
como de las normas de gestion medioambiental.

k) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo IlI-A se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o
materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera aportarse documento
acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos se concretaran conforme a la
clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada mediante la
presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por los medios
que se establecen en el anexo IlI-A.

En todos los casos, el licitador presentara escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignara con
caracter permanente a la obra, los cuales deberdn ser como minimo los establecidos en el anexo IlI-B, y reunir las
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condiciones de titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el parrafo anterior se realizard
exclusivamente mediante la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de una "Declaracion responsable
del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con cardcter permanente a la
obra", realizada conforme al modelo establecido en el anexo III-C, a la cual podrén anexar, en el caso de que asi lo
consideren necesario, un breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacion, los técnicos designados en el citado escrito no podran ser sustituidos por
los licitadores.

Durante la ejecucion de las obras sera necesaria la previa conformidad de la Administracion para la sustitucion de los
técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la clausula 6.2. de
este pliego, ademas de la documentacion exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la
solvencia 0 los medios, debera presentar certificado, emitido por el érgano de direccion de la citada empresa,
acreditativo de tal circunstancia. En todo caso, sélo podra prestar su solvencia a un solo licitador.

b) Subcontratacion.

En caso de que asi se exija en el anexo I, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

9.2.2. Sobre n° 2a Titulo: "DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR".

En este sobre se incluiré la siguiente documentacion:
a) Estudio técnico del proyecto para la ejecucién de la obra

-Descripcion del proceso constructivo y metodologia a emplear para la ejecucion de los trabajos.

-Estudio de las condiciones del solar/edificaciones existentes.

-Programa de trabajo: Debera describir y cuantificar las previsiones en tiempos y costos mensuales y acumulados en
el diagrama de barras segin anexo VIII (disponible en pagina web www.iseandalucia.es) referidos al presupuesto
base de licitacion.

En el caso de obras de reforma, ampliacion y aquellas de construccion de nuevos centros que tengan que ser
entregados por fases al uso educativo, se presentara un estudio de la organizacion de la obra y medios puestos a
disposicion para garantizar la compatibilidad de funcionamiento de la actividad educativa y la ejecucion de las obras,
en condiciones de seguridad para el alumnado y dentro del plazo ofertado.

b) Reduccion de plazo

Si el licitador ofrece la ejecucion de la obra en un plazo inferior al reflejado en el anexo I, (siempre que dicha

13 de 63

Exp n°: 00060/ISE/2010/JA



PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

reduccion sea susceptible de mejora) y con el limite fijado en el anexo IV-A, acompafiara al Programa de Trabajo una
Memoria justificativa sobre maquinaria y equipos, medios materiales, humanos y tecnologias que hacen posible la
reduccion, reflejando la misma en meses y dias. Si en el anexo | se sefialan fases en la ejecucion, el licitador
reflejara la reduccion propuesta de las fases, preferentemente en la primera.

9.2.3. Sobre n° 2b: "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES
AUTOMATICAMENTE".

a) Mejoras valorables en cifras o porcentajes

El licitador podra aportar documento, segun anexo IV-B, donde se recojan las mejoras sin repercusion econémica
incluidas en la oferta econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por
el drgano de contratacion en el acto de adjudicacion.

Cuando el licitador presente mejora relativa al Plan de Control de Calidad y aparezca suscrita por una empresa de
control de calidad, ello no supondrd compromiso por la Administracion, caso de resultar adjudicatario, en relacion
con la libertad de eleccion establecida en la clausula 12.4.d).

Todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites y condiciones técnicas, que se
establecen en el anexo IV-A, no considerandose aquellas propuestas presentadas que se refieran a elementos no
considerados susceptibles de mejora por el érgano de contratacion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacion en la adjudicacion formard parte del contrato,
debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.4. Sobre n° 3: OFERTA ECONOMICA.

La proposicion econémica deberd ajustarse al modelo oficial que figura como anexo V, debidamente firmada y
fechada. En la oferta econémica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta Ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 0 tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Seleccion del contratista y adjudicacion
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10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, la persona responsable del Registro General expedira una
certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas o en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto
con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacion designada por el 6rgano de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos en el procedimiento abierto.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junto con el certificado de la persona
encargada del registro, se reunird la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y
forma.

A tal efecto, el Presidente ordenara la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard
verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos a los interesados y lo hara publico a través del
perfil de contratante del 6rgano de contratacion para que los licitadores los corrijan o0 subsanen ante la propia Mesa
de contratacion, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion, concediéndoles el siguiente plazo:

- si existe Sobre n° 2a, la Mesa concedera el plazo que estime conveniente, siempre y cuando garantice que la
apertura de los Sobres n° 2 tenga lugar en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la apertura de la
documentacion administrativa (Sobre n° 1).

- si no existe Sobre n° 2a la Mesa concederd un plazo no superior a tres (3) dias habiles para su correccion o
subsanacion. De igual forma, la Mesa podra recabar del empresario la presentacion de documentacion
complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco (5) dias naturales para ello.

Transcurridos dichos plazos se reunird la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admision
definitiva de los licitadores. La Mesa de Contratacion hara publico un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que la presentacion del sobre nimero 2a sea obligatoria, se procederd, en un plazo no superior a 7
dias naturales a contar desde la apertura del sobre nimero 1y en acto publico, a la apertura de los sobres nimero
2a, identificados como ""DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN
FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR", al objeto de evaluar su contenido, entregandose al 6rgano encargado de su
valoracion la documentacion contenida en el mismo.

Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre n° 2a documentacion
que deba ser objeto de evaluacion posterior (Sobre 2b y 3). De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores,
se dejard constancia en las Actas correspondientes en las que se reflejard el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

10.3. Informes Técnicos.

En su caso, podré ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de Contratacion, encargada de elaborar
los correspondientes informes técnicos en relacion con la documentacion contenida en el sobre n°2a en el
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procedimiento abierto.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores y abierto el sobre n° 2a, la Mesa de
contratacion podra, si asi lo estima pertinente, remitir, en su caso, a la Comision Técnica la documentacion del
citado sobre, a fin de que por ésta se realice el estudio de las distintas proposiciones presentadas por los licitadores
admitidos.

Cuando en la licitacion se atribuya a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas una
ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, debera
constituirse un comité que cuente con un minimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el
Organo proponente del contrato y con cualificacion apropiada, al que corresponderd realizar la evaluacion de las
ofertas conforme a estos Gltimos criterios, 0 encomendar esta evaluacion a un organismo técnico especializado, que
se identificara, en su caso en el anexo .

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas se elevara a la Mesa de contratacion.

La ponderacion asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su caso, se dard a conocer en el
acto publico de apertura y lectura de las ofertas econémicas. El 6rgano de contratacion publicara, con la debida
antelacion, en el perfil del contratante, la fecha de celebracion del acto publico de apertura asi como los licitadores
que, en su caso, hayan superado el umbral.

10.4. Apertura de proposiciones econémicas y documentacion relativa a criterios de adjudicacion
ponderables automaticamente

La apertura publica del sobre n° 3 se iniciara, cuando no haya sobres n° 2a, con un pronunciamiento expreso sobre
la calificacion de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y
sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que existan criterios ponderables en funcién de un juicio de valor, se dard a conocer en este acto el
resultado de la misma.

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su caso, en el anexo
VI-A, no podré continuar en el procedimiento de contratacion.

Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialada en el anuncio de licitacion, una vez
realizadas las actuaciones anteriores, procederd a la apertura de los sobres n® 2b y n°® 3 "DOCUMENTACION
RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES AUTOMATICAMENTE" y "OFERTA ECONOMICA" de
aquellas empresas que continten en el proceso de adjudicacion dando lectura a las ofertas de los licitadores.

El resto de la documentacion contenida en estos sobres serd evaluada conforme a los criterios expresados en el
Anexo VI-A.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en el Acta correspondiente en la que
se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias, publicandose por la Mesa un extracto de la misma para
conocimiento publico.
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10.5. Adjudicacion provisional.

La Mesa de contratacion, visto, en su caso, el informe técnico y una vez valorados los criterios econémicos y criterios
valorables en cifras o porcentajes, de conformidad con el anexo VI-A, procederd a formular la correspondiente
propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

El 6rgano de contratacion, una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacion, dictara resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor de la oferta econdmicamente mas
ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego o, en su caso, propuesta de declaracion de
licitacion desierta.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas, como las méas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que
hayan presentado la documentacion acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas:

Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausula 9.2.1.1.h).

Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

Empresas que tengan la marca de excelencia 0 desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1.h).

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, 0 si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el
criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la ejecucion
del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato
0 de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo 136 de la LCSP,
el organo de contratacion estime fundadamente que la proposicion no pueda ser cumplida como consecuencia de la
inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la
LCSP. A tal fin, en el anexo VI-B podran incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumira que
la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio mas bajo, la

adjudicacion provisional debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.
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Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo maximo para
efectuar la adjudicacion provisional sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se
indique otro en el anexo I.

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias habiles en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

Cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
contratacion debera motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion provisional sera notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara en el perfil de
contratante del érgano de contratacion.

Contra la referida resolucion de adju
10.6. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo méaximo de quince dias habiles desde el siguiente a la publicacién en
el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa
de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica en el anexo I, por medios electrdnicos,
informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilizacion de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por la Administracion General del Estado, con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia justificativa de la
inexistencia con la Administracion Autonomica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo
voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada y expedida por medios electronicos en los términos establecidos en
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informacion y atencion al ciudadano y la tramitacion de
procedimientos administrativos por medios electronicos (Internet), a través del portal de la Administracion de la Junta
de Andalucia http://www.juntadeandalucia.es.

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera
autorizado la cesion de la informacion tributaria que se indica en la clausula 9.2.1.1.9).

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
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Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de no estar obligado a
presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la aportacion del
certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la
clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas Provinciales de Depdsitos de la Consejeria competente en
materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia de un 5% del importe de adjudicacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del érgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion
de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las que
participen en los procedimientos de contratacion o contraten efectivamente con las Administraciones Publicas
radicadas en Andalucia, s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de constituir.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra exigir una
garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalizacion de la Unién Temporal de Empresarios.
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Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, deberé aportar la
escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

f) Otra documentacion.

Documento acreditativo de haber formalizado las polizas de seguros que se determina en el anexo | y cualesquiera
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP que le
reclame el 6rgano de contratacion.

10.7. Adjudicacién definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion sefialada en el
apartado anterior, en el plazo méximo de 10 dias habiles, se elevara a definitiva la adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva sera publicada en el perfil de contratante, asi como notificada directamente
al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacién en los correspondientes periddicos
oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el érgano gestor haber abonado el
importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en otros medios de difusion, dentro de
los limites méximos de posible repercusion establecidos en el anexo .

Asi mismo deberd aportar, previamente a la formalizacion del contrato, los documentos acreditativos de la
personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la
clausula 9.2.1.1. letra b).

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura puablica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 140
de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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[1l. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control de la Administracion. El 6rgano
de contratacion designara entre el personal técnico a su cargo el Responsable del Contrato.

Con carécter general, seran funciones del Responsable del Contrato, ademas de las establecidas por Ley, las
derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en
el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el técnico encargado del seguimiento de la obra, podra
inspeccionar las obras cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el
correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los técnicos de ISE Andalucia, tendran libre acceso a la
obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las
actuaciones pertinentes.

12.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulacion exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la Gerencia Provincial donde radique la
obra, en el plazo méaximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva, al objeto
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda
comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podrn comenzar efectivamente
sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la
primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena
construccion, por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud y por la mejora
ofertada y aceptada en su caso, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad
y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad
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y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el
citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso serdn para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento
de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

12.2.Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion
que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y
cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista
dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdémica y
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El
contratista indemnizara a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administracion
contratante.

12.3. Seguros.

Cuando se indique en el anexo I, para responder de los riesgos a que pueda verse afectada la obra hasta la
finalizacion del periodo de garantia, el contratista suscribird una péliza de Seguros contra "todo riesgo de
construccion”, en la que se designara como beneficiario al Ente Publico de Infraestructuras y Servicios Educativos de
Andalucia, y con una cobertura igual al presupuesto de adjudicacion, IVA excluido, y 3.000,00 euros de franquicia
maxima.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia en el periodo de garantia de la misma y
que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Ente Publico de Infraestructuras y Servicios
Educativos de Andalucia podrd suspender la tramitacion de certificaciones y, en el supuesto de recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion,
sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las
certificaciones o liquidacion.

El contratista debera tener suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil no sélo por los dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, sino también por dafios producidos al Ente Plblico de Infraestructuras y Servicios
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Educativos de Andalucia, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato, con el limite
minimo de siniestro y caracteristicas que consten, en su caso en el citado apartado.

La documentacion a que se refieren los apartados anteriores, deberd presentarse por el contratista ante el Ente
Publico de Infraestructuras y Servicios Educativos de Andalucia en el plazo fijado en el anexo I.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documentacion requerida antes de la comprobacion del replanteo,
aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma sera condicion imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo de la obra pero no asi el inicio del
computo del plazo de ejecucion, que empezara a contar con la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, en la
que se dejara constancia de los extremos mencionados.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, el contratista presentard a la Administracion relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de emplear en
la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos
previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté incluida en
el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la
realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto
13/1988, de 27 de enero y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso de laboratorios, a efectos de su autorizacion
por la Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las obras, en el
sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

e) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter permanente a la obra,
segun la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en la clausula 9.2.1.2.a) del presente pliego.

Los nuevos técnicos propuestos deber&n reunir los requisitos de titulacion, nimero, especializacion y experiencia
exigidos al efecto en el anexo IlI-B.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera
a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo
de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se procederad a
efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en el
anexo | se hubiese consignado uno menor, segln lo previsto en el articulo 212 de la LCSP, autorizandose, en su
caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del replanteo y
el inicio de las obras deberén realizarse a partir de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya
formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo, conforme al modelo
establecido en el anexo VIII (disponible en pagina web www.iseandalucia.es), en el plazo fijado en el Anexo I, 0 en su
defecto en el plazo de quince dias, contados desde la adjudicacion definitiva.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.L.C.A.P., debiendo en todo caso
ajustarse a los plazos parciales, de fases y totales establecidos en el anexo I, salvo que la Administracion autorice la
modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méaximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Cuando el objeto del contrato sea una
actuacion de ampliacion y/o reforma en un centro educativo existente, la Administracion podrd adecuar la
programacion de las obras para compatibilizarlas con la actividad docente del centro siempre que dicha adecuacion
no modifique las condiciones esenciales del contrato de obra.

Cuando en el anexo | aparezcan sefialados capitulos o hitos, la aprobacion por la Administracion del Programa de
Trabajo implicara la obligacion de cumplimiento de los plazos de los mismos, incurriendo en mora a los efectos de la
clausula 17 el retraso en cualquiera de ellos

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.
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15.1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra
y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y
que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacion previa del drgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 20 del presente

pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de subcontratacion, asi
como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

15.2. Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del Contrato y del técnico de seguimiento, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3. El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para aclaracion de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion laboral con la
Administracion, bajo ningn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de

Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo
a su cargo el gasto que ello origine.
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En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre
aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion
ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en
el contrato, la Administracion designara, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la
entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no podran ser
empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP, y deberan estar
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejeria de Obras Publicas y
Transportes de 15 de junio de 1989.

2. El control de calidad de la obra incluira;

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir
los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se
consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su
caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan
de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato estimen
pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada
momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion,
los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
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El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes mensuales donde se
indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe
mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada. El Contratista establecerd en el contrato que
celebre con la entidad de control de calidad designada por la Administracion, la obligacion de remitir dicho informe
mensual a la Gerencia Provincial de ISE Andalucia donde radique la obra y a la Direccion Facultativa de la misma.

El contratista serd responsable ante la Administracion del incumplimiento de esta condicion por la empresa de
control de calidad. El Responsable del Contrato podra dar instrucciones a la Direccion Facultativa de que no incluya
en la certificacion las unidades de obra afectadas por ensayos pendientes de documentar hasta que no sea remitido
el informe correspondiente.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados
por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades de
obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea
su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y abonados por el
contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa autorizacion de la
Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos
se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un producto
industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas
0 modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a
emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubicada en la Comunidad Autonoma de Andalucia, en la que

exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
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ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada del contrato de obra y sus pliegos, de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para
el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Sefalizacion de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1.) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la Administracion, en
funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y dem&s caracteristicas
establecidos en las Normas de Disefio y Constructivas de la Consejeria de Educacion, debiendo ser adquiridos a las
empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar con la
autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicion inferior respecto
de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud
aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la
correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1.) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo ajustarse a los
modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos en las Normas de Disefio y Constructivas de
la Consejeria de Educacion, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus dimensiones,
texto y numero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso concreto por la Administracion, en
funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.
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b2) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios establecidos en
el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la Administracion a fin de
mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que no forme
parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion
de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la Direccion Facultativa. En los
supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesion, deberad procederse a la retirada a los
dos afios a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacion del periodo de garantia de las
mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la indicada en el
apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta
colocacion de dicha sefializacion.

16.6. Informacion y difusion de las obras.

En el caso de que asi se establezca en el anexo |, el contratista hara frente a los gastos derivados de la informacion
publica sobre el inicio y finalizacién de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligacion de informar al
publico del inicio y finalizacion de la obra mediante la publicacion del anuncio tipo en un diario de gran difusion de la
Comunidad Auténoma y en otro diario de gran difusion en la provincia, asi como de informar sobre la finalizacion de
la obra, mediante la edicion y difusion de un folleto sobre sus caracteristicas y futura utilizacion coincidiendo con la
puesta en servicio de la misma. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio del contrato.

A la puesta en servicio de la obra, el contratista estara obligado a entregar:

1. Un dossier divulgativo que contenga los datos significativos de la obra y todas las plantas del edificio, y un
reportaje fotografico profesional que recoja todo el proceso de construccion en sus momentos mas significativos,
fotografias aéreas del conjunto del complejo educativo y fotografias del edificio una vez terminado (exteriores,
interiores y detalles arquitectonicos), asi como planos o maquetas del proyecto. El coste de este reportaje se
considera incluido en la oferta adjudicataria. Este dossier se entregara en soporte digital y en papel, siguiendo las
indicaciones que al efecto sean prescritas por ISE Andalucia. Asimismo, deberd entregarse en formato digital e
impresa en papel (en formato A4) una hoja de contactos con las miniaturas de las imagenes del reportaje fotografico
(en tamafio 20x30), acompafiadas de sus cddigos identificativos para facilitar su visualizado.

Las caracteristicas del reportaje fotografico en formato digital seran las siguientes:

- Contendra un minimo de 20 fotografias del centro finalizado (un minimo de 5 deben ser detalles arquitectonicos).
- Las fotografias del centro deben ser entregadas en formato Tiff, de unos 50 MB. Todas las imagenes se entregaran
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con los retoques digitales basicos.

- Cada imagen llevara un cddigo de nimeros y letras para facilitar su localizacion.

- Deben entregarse también en formato digital las im&genes mas destacables de planos 0 maquetas del proyecto
definitivo.

2. Un folleto divulgativo sobre el nuevo centro o sobre la actuacion realizada en el centro (minimo, 500 unidades). El
folleto debe ajustarse a un modelo base que proporcionara ISE Andalucia y debera ser supervisado por la Direccion
de Comunicacion y Marketing de ISE Andalucia antes de su impresion.

16.7. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a
la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotografias
de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las
obras que ejecute el adjudicatario.

16.8. Aprobacion de Subcontratistas.

1. El contratista debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion.

2. Cuando se especifique en el anexo |, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras indicadas en
el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la imposicion de una penalizacion contractual
del 5% del presupuesto del contrato, 0 de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere,
pudiéndose alternativamente en este ultimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin
perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacion en el
anexo |, asi como de los plazos parciales, fases e hitos sefialados en el citado anexo.

2. La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion. La
imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automaticamente por el o6rgano de
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contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas
en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de
las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable
al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios
y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo197.2 de la LCSP.

3. El'anexo | podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato
que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del
contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que necesariamente tendréa
lugar trAmite de alegaciones al contratista.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las
normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segun la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta,
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran
siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo
ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y
dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.
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Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y en los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en la publicacion "Banco de
Precios de la Construccion de la Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la Construccion".

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia o
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan
a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara en lo dispuesto para el orden de prelacion
de documentos en las Instrucciones de Redaccion de Proyectos y Documentacion Técnica para las obras de la
Consejeria de Educacion de 23.01.2003

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a adoptar y su posible
valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningin caso, ser ello
motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.L.C.A.P.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no sera necesario dar audiencia al contratista en el supuesto de que
el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la licitacién la documentacion exigida en la
clausula 9.2.2. apartado c) del presente pliego, en cuyo caso bastara la simple comunicacion al interesado.

18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP, la
Direccion Facultativa expedird, con la periodicidad que se establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes del dia
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diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificacion se
presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la Gltima certificacion se presentara en el
mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.C.A.P., realizara,
con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras,
la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y
de direccion obren en poder de la Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que
correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los parrafos
anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del
articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su
caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., asi como todos aquellos supuestos
previstos en el presente pliego en los que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contard el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados
en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso
de

dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Construccion, de la Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la
Construccion, vigente durante la redaccion del proyecto.

¢) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningn caso los errores, excesos o imprecisiones de dichas
mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. A la primera certificacion mensual se incorporaran los siguientes documentos sin los cuales no se podra dar
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tramite a la misma ni a sucesivas certificaciones:

a) Copia del Acta de Replanteo e Inicio (debe estar suscrita por la DF, contratista y Técnico ISE)

b) Copia de la Licencia de Obras y carta de pago de las tasas municipales (Licencia e 1CO) satisfechas por el
contratista

¢) Programa de Trabajo aprobado por la CP

d) Fotografia del cartel de obra (ya colocada en pagina web)

e) Apertura del Centro de Trabajo.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del presente pliego.
b) La relacion valorada.
¢) Fotografias actualizadas del estado de las obras en el periodo de la certificacion

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion que se
produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se
podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo
dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacion final de las obras.

6. Igualmente, la Direccion Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de
precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con la autorizacion previa de la
Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la consiguiente rebaja de los
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precios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o0 mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones que las
establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer
su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar
éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta
sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o0 mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el apartado
a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplard una minoracion de los precios contratados, de las
obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta
minoracion sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonarén y justificaran los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, 0 en su defecto a los que figuren en el
"Banco de Precios de la Construccion, de la Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la Construccion™ que se
haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccion Facultativa,
quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del
mismo, 0 existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, 0 bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la
existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las
obras, ordenara efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos 0 no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carécter previo, y a su
terminacion, a la Administracion.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.
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El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada
en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al
periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia

Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico del nuevo
plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividir4 entre la suma del presupuesto de ejecucion material
primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el
porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente
certificado.

19. Suspensidn del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion del contrato, conforme se preve en
los apartados a), b) y c) del articulo 220 de la LCSP, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 220 de la LCSP, para la resolucion del contrato el adjudicatario no
la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados
durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios
sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en
el &mbito de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar completamente
justificada documentalmente y en ningn caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero
de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales
que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo
aprobado, en los meses de la paralizacion.
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2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sdlo a una parte de las obras
en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el
proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior
para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion podra introducir modificaciones, por razon de interés
publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, produzcan
aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por otra, siempre que
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo 220 e) de la
LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en el articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los nuevos
precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las
descomposiciones de los precios correspondientes a los Bancos de Precios, que, en su caso, hayan sido aplicados al
proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para los

precios del proyecto. De modo que para el célculo y descomposicion de precios, determinacion de cantidades de

componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes
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se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se
tomarén, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de
materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del
proyecto o en sus Anexos 0, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberadn adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por el empresario que esta
designe, debiendo indemnizar a la administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecerd las instrucciones y
medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del 6rgano de
contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia
con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

22. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la Administracion
original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Libro de Ordenes.

¢) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en obra que lo
requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la normativa de
proteccion contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los
planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de
todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para
la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a las
instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
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k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e
instalaciones ejecutadas.
) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VIl del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podréa llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel 0
sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 12.3. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del seguro de
incendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la recepcion de las mismas, y que la prima se encuentra
totalmente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 y 164 del
R.G.L.CAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo
vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones gque sean necesarios.

23. Certificacion final de las obras.
1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de

recepcion, el organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formul&ndose por el director de la obra, en el plazo méximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha
para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra para que
en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
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recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el director de
la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la
Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias
imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos ultimos, y si
resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente
ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra serén los fijados en la clausula
18.3.3 del presente pliego.

No procederd recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segun el modelo establecido al efecto por la Administracion, y
debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

24. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serad el fijado en el anexo I, y
comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de
las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal
obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
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contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrd obligado a conservar las obras de jardineria
incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podré requerir al contratista la subsanacion de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la
recepcion.

25. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactard la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausula 23 del
presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

En el supuesto de que durante el plazo de garantia no se hayan producido incidencias con repercusion econdémica a
favor del contratista y siempre que quede asi acreditado en el informe del director de la obra, no sera necesario
aportar la documentacion a que se refiere el parrafo anterior.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidacion
de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las
certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminacion,
valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares 0 accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran considerarse
en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, el contratista adjudicatario

tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en el articulo 222 de la
LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.
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Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas Ultimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la
realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segun se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion que verse
sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la publicacion "Banco de Precios de la Construccion, de la
Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la Construccion™.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el abono de
intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicion de las certificaciones incluidas
en la clausula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los articulos 200 de la LCSP y
166.9y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacion pecuniaria principal, excluidos el I.V.A. y los
demas tributos que graven la operacion.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella
otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

b) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores a la recepcion de la obra, se utilizara como tipo de interés
el aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente operacion principal de financiacion efectuada antes del
primer dia del semestre natural de que se trate.

¢) En la certificacion final de obra y en la liquidacion se aplicara la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 ¢  Tipo de referencia mas 7 puntos.

- Pagos entre 6.000 £y 18.000 £ Tipo de referencia mas 6 puntos.

- Pagos entre 18.000 £y 36.000 £ Tipo de referencia mas 5 puntos.
- Pagos entre 36.000 £y 60.000 £ Tipo de referencia méas 4 puntos.
- Pagos entre 60.000 £y 100.000 £ Tipo de referencia mas 3 puntos.
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- Pagos entre 100.000 €y 500.000 ¢ Tipo de referencia mas 2 puntos.
- Pagos entre 500.000 €y 1.000.000 £ Tipo de referencia mas 1 punto.
- Pagos de més de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entendera como Tipo de referencia el indicado en el apartado c) anterior.
Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumularse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procedera, en su caso, la indemnizacion por costes de cobro en los términos y condiciones establecidas
en el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y
de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin
la justificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta,
y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos efectos se acompafara certificado
de la Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

27. Resolucién del contrato.

Serén causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las que
expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se
establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el abandono
cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucidn, requerira al contratista para que regularice la
situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.
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Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la
ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de
subcontratacion.

f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario 0 por la propia Administracion el érgano de
contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar la continuacion,
sin perjuicio de las posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los terminos del articulo 222.5 de la
LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de las obras. El contratista
se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma
directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

28. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa, a instancia del
responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia,
la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se
dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion
del plazo de garantia.

No podré solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.
29. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en
cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a
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su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la
Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.
30. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podr& modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
administrativos, seran resueltas por el organo de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa, y contra los mismos se podré interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un
mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia
siguiente al de su notificacion o publicacion.

32. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los
acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas
de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

8.1 Mesa de Contratacion

El Organo de Contratacion estara asistido, para la adjudicacion del contrato, por una Mesa de Contratacion
constituida de acuerdo con la normativa aplicable desarrollando las funciones que se establecen en su articulo 22.1
del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo. La Mesa de Contratacion sera el drgano competente para efectuar la
valoracion de las ofertas

La mesa de contratacion se compondra de Presidente/a, Secretario/a y al menos 4 vocales y la designacion de los

mismos asi como de sus suplentes se indicara en el anexo VIl del presente pliego, el cual se hara publico a través del
perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion.
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Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.

9.2.4. Sobre n° 3: OFERTA ECONOMICA.

La proposicion econdémica debera ajustarse al modelo oficial que figura como anexo V, debidamente firmada y
fechada. En la oferta economica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.
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| OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. ANEXO | |
Expediente: 00060/1SE/2010/JA | Localidad: JAEN (JAEN)
Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN

Cddigo CPV: 45000000-7 - Trabajos de construccion.

| Perfil del contratante. Portal de la Junta de Andalucia: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

Necesidades administrativas a satisfacer por la Administracion:
Dentro del Plan Mejor Escuela (Programa 2.1, 13) se encuentran definidas las actuaciones a realizar en
los centros educativos por lo que es necesaria la contratacion de la ejecucién de la obra.

Dentro del Plan Mejor Escuela se encuentran definidas las actuaciones a realizar en los centros
educativos por lo que es necesaria la contratacidn del servicio referido por el importe que en este anexo
se determina.La actuacion consiste en la ampliacion del CEIP mediante la creacion de una sala de usos
multiples y aseos de alumnos vinculados con este espacio, en una edificacion independiente en los
terrenos puestos a disposicion por el Excmo Ayto de Jaén.

Datos de Referencia: | Superficie Const. : 189 m?

Presupuestos Ejecucién Material de la Obra: 209.208,45 €

Autor del Proyecto: ANTONIO SALMERON MAYOL Fecha Inf. Supervision: 05/04/2010
Presupuesto de Licitacion (sin IVA) 257.326,4 € |IVA 41.172,22 € | Total 298.498,62 €

doscientos cincuenta y siete mil trescientos veintiseis euros con cuarenta céntimos

Valor estimado: Coincide con el importe total S/N: S
(En caso negativo motivar de acuerdo con el articulo 76 de la LCSP):

Revisién de precios: No | Resolucién: 06/05/10

Financiacién con fondos europeos: No

Variacion de precios en funcion del cumplimineto de objetivos de plazos o rendimiento/ Penalidades
por incumplimientos: No

Abonos por operaciones preparatorias, acopios y maquinaria: No procede
Periodicidad del pago: | Mensual: X | Trimestral: | Anual:

| Plazos de Ejecucién | Plazo Total: siete meses
Plazos parciales/Hitos:Si

| Faseado: No |

47 de 63

Exp n°: 00060/ISE/2010/JA



PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

HITOS | MESES/DIAS
1. Cimentacion y estructura terminados Los meses y dias que correspondan segun Programa de
2. Cerramientos y cubierta terminados Trabajo del licitador.
3. Instalaciones terminadas

| Programa de trabajo Si |

| Plazo de presentacion: 10 dias desde la adjudicacion definitiva |

| Comprobacién de replanteo (art. 212 LCSP): 15 dias desde la formalizacién del contrato |

| Sujeto a regulacion armonizada: No |

Procedimiento de Adjudicacion: Abierto
Tramitacion del Expediente: Ordinaria
Posibilidad de variantes o mejoras (art. 131 LCSP): S/N | Tramitacion del Gasto:Ordinaria

| Plazo méaximo para efectuar la adjudicacion provisional (art. 145.2 LCSP): 2 meses|
Garantias: 9.2.1.1.a) Acreditacion por medios electronicos, informaticos o telematicos: NO
Provisional: 5.146,52 €| cinco mil ciento cuarenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos
Definitiva: 5 % del Presupuesto de Adjudicacion (sin IVA)
Complementaria: 5 % del Presupuesto de Adjudicacion (sin IVA)
Plazo de Garantia: 12 meses
Criterios de Adjudicacion: Sélo el precio: | Si: | No: X

Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas (Art. 134.2 LCSP): No procede

Incorporacion de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento [9.2.1.]: No
Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento
de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental[9.2.1.1.j]: No

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacion definitiva mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos [10.8] : No

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato: 3.500,00 Euros.
Gastos de informacion y difusion de la obra (16.6 PCAP): No
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Clasificacion del Contratista:
De conformidad con la disposicion adicional sexta del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre y con el

informe 172009, de 6 de febrero de la Comision Consultiva de Contratacion Administrativa dado que el presupuesto
es inferior a 350.000,00 Euros sera requisito necesario para el contratista acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica en los términos y por los medios que se indican a continuacion:

1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres ultimos afios:

- Las cuentas anuales.

- Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la declaracion anual de operaciones
con terceros.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el 20% del importe
del contrato.

- Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres Gltimos afios
es superior al triple del importe de la anualidad maxima del contrato

2. SOLVENCIA TECNICA

Mediante la presentacion de una relacion de obras de edificacion, de presupuesto analogo, en el curso de los
Gltimos cinco afios. Dicha relacion contendrd un minimo de cinco obras y un maximo de diez. A estos efectos, se
entenderdn como obras de presupuesto analogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucion material no sean
inferiores a la cantidad sefialada en el anexo |, como presupuesto de ejecucion material de referencia de la obra. En
la citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de ejecucion material,
superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucion y fecha de finalizacion de la obra o, en su
caso, la indicacion de que esta en construccion. A estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderan
como una unica actuacion, sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies. Asimismo, las obras mas
importantes habran de venir avaladas por certificados de buena ejecucion, los cuales indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término. No se consideraran las obras que tengan una antigiiedad
superior a los 5 afios. El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 2, serd que las
empresas deberan haber ejecutado, como minimo, cuatro obras de presupuesto analogo en los Ultimos cinco afios.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unidn Europea, la solvencia
técnica quedara acreditada aportando la documentacion exigida en el punto 2, acompafiando cada una de las obras
relacionadas de un certificado, expedido por el promotor de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas
a plena satisfaccion.

PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: art. 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

Subcontratacion Obligatoria: N

Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:
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Penalidades segun clausula 17

Pélizas de seguros: Si
Modalidad: Seguro todo riesgo en la construccion:
Limite minimo de siniestro: Importe de adjudicacion sin IVA
Caracteristicas: Franquicia maxima de 3.000,00 Euros.

Modalidad:Seguro de responsabilidad civil:

Limite minimo de siniestro:

El mayor de estas dos opciones:

a) 20% de importe de adjudicacion sin IVA 6 300.000 Euros
b) 20% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido).
Caracteristicas: Franquicia maxima de 3.000,00 Euros.

Momento de entrega de las pdlizas de seguros:
Todo riesgo construccion al acto de comprobacion del replanteo.
Responsabilidad Civil: A la firma del contrato

Responsable del contrato: ADMINISTRADOR TECNICO GERENCIA PROVINCIAL JAEN
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9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL. ANEXO II-A

A - SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.e)

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los siguientes criterios que se
sefialen:

1. Cuando en el Anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdmico financiera se acreditard mediante
la presentacion de la misma, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia debera acreditarse por los medios y
criterios establecidos en el Anexo |.
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9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL. ANEXO II-B

B - DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR (9.2.1.1.9)

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta
y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas
que acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del Estado y con la Comunidad Autonoma de
Andalucia) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan tenido por objeto la
redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de la
licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cdigo de Comercio,
asi como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
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9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL. ANEXO II-C

C - AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(9.2.1.1.9)

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato:

- Expediente: 00060/ISE/2010/JA
- Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN
- Localidad: JAEN (JAEN)

Autoriza al Ente PUblico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos a solicitar la cesion de la informacion por
medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del procedimiento de contratacion del
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, disposicion adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.
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9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL. ANEXO II-D

D - CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D.

con residencia en

provincia de

cale n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

CERTIFICA

Que no forma parte de los érganos de gobierno o administracion de la empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta
de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como
que no ostenta participacion superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

FIRMA AUTORIZADA (1)

La presente certificacion sdlo podra ser expedida por uno de los siguientes 6rganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Los administradores solidarios.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracion: firma del Secretario/ay V° B° del/de la Presidente/a
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9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA. ANEXO III-A

A - SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica deberd acreditarse por los medios y
criterios establecidos en el Anexo .

Otros Requisitos:

- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: Si

- Compromiso de dedicacion de medios personales o0 materiales suficientes para la ejecucion (Art. 53.2 LCSP): Si
- Constituye obligacion esencial a efectos del 206.g) LCSP (Art. 53.2 LCSP): Si
- Penalidades en caso de incumplimiento (Art.53.2 LCSP): Si

55 de 63

Exp n°: 00060/ISE/2010/JA



PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

19.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA. ANEXO IlI-B |

B - REQUISITOS DE LOS TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA (9.2.1.2.a)

Expediente: 00060/ISE/2010/JA | Localidad: JAEN (JAEN)
Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN

Técnicos asignados con caracter permanente a la obra: Si

Puesto y n° de personas | Titulacion Experiencia

Jefe de obra Arquitecto, arquitecto | Haber sido jefe de obra, de una obra de edificacion
técnico, ingeniero 0
ingeniero técnico
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| 9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA. ANEXO Ill-C |

B - REQUISITOS DE LOS TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA (9.2.1.2.a)

D.
con Documento Nacional de Identidad n® y residencia en
provincia de calle ne

declaro bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa en el caso de que esta
resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto ind

PUESTO:
Titulacion: | Fecha de la titulacion:

Obra:

PEM: €| Superficie Construida: m
Promotor:

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: meses | Fecha finalizacion:

Obra:

PEM: €| Superficie Construida: m
Promotor:

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: meses | Fecha finalizacion:

Obra:

PEM: €| Superficie Construida: m
Promotor:

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: meses | Fecha finalizacion:

Obra:

PEM: €| Superficie Construida: m’
Promotor:

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: meses | Fecha finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)
Este anexo debera presentarse para cada uno de los técnicos asignados con caracter permanente a la obra.
El nimero de obras acreditadas sera Unica y exclusivamente el requerido para cada puesto. Deben rellenarse todos los datos solicitados.
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9.2.2. SOBRE 2a - DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES
EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR ANEXO IV -A

a) Estudio técnico del proyecto para la ejecucion de la obra

Memoria justificativa, con extension maxima de 30 paginas DIN A4 a interlineado simple, que contenga:
Coherencia de la metodologia empleada para la ejecucion de los trabajos en relacion a las actividades
contempladas en el proyecto.

Conocimiento del solar/edificaciones existentes.

Coherencia del Programa de trabajo e incidencia de la ejecucion de las obras en el normal funcionamiento de la
actividad educativa, en su caso.

b) Mejora: reduccion del plazo

Limites y Condiciones técnicas:

Si el licitador ofrece la ejecucion de la obra en un plazo inferior al reflejado en el anexo |, (siempre que dicha
reduccion sea susceptible de mejora) y con el limite aqui fijado, acompafiara al Programa de Trabajo una Memoria
justificativa con extension maxima de 30 paginas DIN A4 a interlineado simple sobre maquinaria y equipos, medios
materiales, humanos y tecnologias que hacen posible la reduccion, reflejando la misma en meses y dias. Si en el
anexo | se sefialan fases en la ejecucion, el licitador reflejara la reduccion propuesta en cada una de ellas.

Reduccion maximo de plazo: 20% sobre el plazo total.

9.2.3. SOBRE 2b - DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES
AUTOMATICAMENTE

Mejora: plan de control de calidad

Limite y Condiciones Técnicas:

Con caracter voluntario el licitador ofertard en el anexo IV- B porcentaje del PEM de la obra que propone para el
conjunto del Plan de Control de Calidad.

La cuantia maxima a valorar de la oferta sera el 2% del PEM de la obra, que incluira tanto el coste

especificado en el proyecto como la mejora ofertada.
Mejora: plan de seguridad y salud

Limite y Condiciones Técnicas:

Con cardcter voluntario el licitador ofertard en el anexo IV- B porcentaje del PEM de la obra que propone como
mejora.

La cuantia méaxima a valorar de la oferta sera el 4% del PEM de la obra, que incluira tanto el coste
especificado en el proyecto como la mejora ofertada, en materia de seguridad y salud.
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9.2.3. MODELO DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES
AUTOMATICAMENTE (SOBRE 2b) ANEXO IV -B

A - PROPUESTA DE MEJORAS DE ELEMENTOS DEL PROYECTO (9.2.3.A)

D.

con residencia en

provincia de

calle ne

segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la clausula 9.2.2 del presente Pliego, presenta
las siguientes alternativas de mejoras sin repercusion economica:

Expediente: 00060/1SE/2010/JA | Localidad: JAEN (JAEN)
Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN

MEJORAS EN EL CONTROL DE CALIDAD

Descripcién de la mejora: Porcentaje sobre el PEM de la obra que el contratista se compromete a destinar al
control de la calidad.

MEJORAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripcién de la mejora: Porcentaje sobre el PEM de la obra que el contratista se compromete a destinar a
seguridad y salud de la obra.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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[9.2.4. SOBRE 3 - PROPOSICION ECONOMICA. ANEXOV |

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente: 00060/ISE/2010/JA

Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN

Localidad: JAEN (JAEN)

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con
estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de Euros, por lo que el importe total, IVA incluido asciende a la
cantidad de Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como
todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Expresar claramente, escrita en letra y nimero, la cantidad de euros por las que se compromete el proponente de su
gjecucion
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| 10.5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: INFORMES TECNICOS ANEXO VI - A |
A - CRITERIOS TECNICOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION.

Expediente: 00060/ISE/2010/JA | | Localidad: JAEN (JAEN)
Titulo: REPARACION DE PATOLOGIAS Y AMPLIACION EN EL CEIP JESUS Y MARIA, DE JAEN

Precio méas bajo como criterio de adjudicacion: [Clausula 9.2.c] | No

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES 45Puntos
EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR -SOBRE 2a

a) Estudio técnico del proyecto para la ejecucion de la obra 25 Puntos

Coherencia de la metodologia empleada para la ejecucion de los trabajos en relacion a las
actividades contempladas en el proyecto

Conocimiento del solar/edificaciones existentes

Coherencia del Programa de trabajo e incidencia de la ejecucion de las obras en el normal
funcionamiento de la actividad educativa, en su caso.

Umbral minimo de puntuacion necesaria en este apartado a) para continuar en el proceso
selectivo: 15 puntos

b) Mejoras

- Reduccion del plazo | 20 Puntos
Reduccion del plazo de la obra con relacion al plazo inicial expresado en anexo | hasta el porcentaje maximo fijado en
el anexo IV-A.

La puntuacién maxima correspondera a la oferta que proponga la reduccién maxima del plazo, no obteniendo
puntuacion aquellas propuestas que no oferten reduccion del plazo.

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES >0PUNtos
AUTOMATICAMENTE -SOBRE 2b-
- Plan de Control de Calidad | 10Puntos

VALORACION DE LA MEJORA. (Anexo IV-B)
La puntuacion méaxima correspondera a la oferta que alcance el limite méximo del PEM fijado en el anexo IV-A o lo
supere, el resto linealmente, no obteniendo puntuacion las ofertas que no ofrezcan mejora.

- Plan de Seguridad y Salud | 10Puntos

VALORACION DE LA MEJORA. (Anexo IV-B)

La puntuacion méxima corresponderd a la oferta que alcance el limite méaximo del PEM fijado en el anexo IV-A o lo
supere, el resto linealmente, no obteniendo puntuacion las ofertas que no ofrezcan mejora.

PROPOSICION ECONOMICA - SOBRE 3 | 35Puntos
Este criterio se valorara de cero hasta 35 puntos, correspondiendo el valor maximo a la oferta que coincida
con el valor referido en el anexo VI-B o lo supere, y cero puntos al presupuesto base de licitacion. Las restantes
ofertas econdmicas obtendran valoraciones proporcionales al % de baja sobre el umbral de desproporcionalidad.
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| 10.7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: MESA DE CONTRATACION ANEXO VI -B
PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

Expediente: |
Titulo:

A) Proposicién econémica |
- Se consideraran ofertas anormales o desproporcionadas todas aquellas que se sitlen por debajo de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (Oferta economica <= 0,95*Media aritmética).

* No se tendran en cuenta para el célculo de la media aquellas ofertas que superen el 20% de baja del presupuesto
de licitacion.

* En caso de ofertas presentadas por empresas pertenecientes a un mismo grupo, se tomara en consideracion la
oferta mas baja a fin de obtencion de la media aritmética.
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PLIEGO - TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

COMPOSICION DE LA MESA ANEXO VIl |

PRESIDENTE DE LA MESA
JOSEFA MARTIN MONZON (Administradora de Gestién)

VOCAL
JOSE MARIA FERREIRA MOLINA

VOCAL
AURORA RAMIRO MONTES

VOCAL
MANUEL LOPEZ HAYAS

VOCAL
FRANCISCO PEDRO REPISO GIL

SECRETARIO/A
ROSARIO RAMIRO ORTEGA

SUSTITUTO DEL PRESIDENTE
JOSE MANUEL PEREGRIN GONZALEZ

SUSTITUTO DEL VOCAL
IGNACIO CASTRO PRIETO

SUSTITUTO DEL VOCAL
ANGEL CUSTODIO GONZALEZ CANO (Administrador Técnico)

SUSTITUTO DEL VOCAL
RAFAEL ANGEL NEGRILLO JIMENEZ (Administrador Técnico)

SUSTITUTO DEL VOCAL
ELENA LECHUGA VARONA

SUSTITUTO DEL SECRETARIO/A
CATALINA ROMERO CANADA
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